

C - COUT ACTUALISE A OCTOBRE 2022 PAR TYPE D'APPARTEMENT
DES FENETRES ALU INT. ET EXT. COULEUR BOIS NOYERET DE L'ISOLATION DES COFFRES EXISTANTS
HORS VENTILATION COMMUNE A TOUS LES APPARTEMENTS
HORS : REMPLACEMENT DES COFFRES / HORS REMPLACEMENT DES COFFRES ET VOILETS ROULANTS
document non contractuel établi par le CS à titre indicatif

Type appart.	Nombre appart.	Financés ADP	Faits Hors ADP	Restent à équiper	-1- Coût / appart. Alu bois int. et ext. HT prix oct. 2022	-2- Coût / appart. Alu bois int. et ext. TTC [1 x 1.055]	- 3- Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. HT (estimation)	- 4 - Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. TTC (estimation) [3 x 1,055]	-5- Frais fixes chantier et honoraires TTC (estimation à 15%) [0,15 x (1 + 3) X 1,20]	-6- Aléas techniques possibles et augmentation pouvant survenir en 2023-2024 (estimation à 15 %) 0,15 x (2 + 4 + 5)
T2-1	12	1		11						
	M1 – Séjour – porte fenêtres 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M4 – Chambre – fenêtre 2 vantaux coulissants				2 389,78		315,79			
	M13 – Cuisine – fenêtre 1 vantail basculant				1 679,75		144,25			
	M13b – Sdb - fenêtre 1 vantail basculant				1 737,61		144,25			
	Soit pour T2-1				9 357,36	9 872	910	960	1 848	1 902,08
	Dont financement ADP					4 125				
	Reste à charge pour T2-1					5 747		6 707	8 555	
	OU (5 + 6)									10 457

C - COUT ACTUALISE A OCTOBRE 2022 PAR TYPE D'APPARTEMENT
DES FENETRES ALU INT. ET EXT. COULEUR BOIS NOYERET DE L'ISOLATION DES COFFRES EXISTANTS
HORS VENTILATION COMMUNE A TOUS LES APPARTEMENTS
HORS : REMPLACEMENT DES COFFRES / HORS REMPLACEMENT DES COFFRES ET VOILETS ROULANTS
document non contractuel établi par le CS à titre indicatif

Type appart.	Nombre appart.	Financés ADP	Faits Hors ADP	Restent à équiper	-1- Coût / appart. Alu bois int. et ext. HT prix oct. 2022	-2- Coût / appart. Alu bois int. et ext. TTC [1 x 1.055]	- 3 - Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. HT (estimation)	- 4 - Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. TTC (estimation) [3 x 1,055]	-5- Frais fixes chantier et honoraires TTC (estimation à 15%) [0,15 x (1 + 3) X 1,20]	-6- Aléas techniques possibles et augmentation pouvant survenir en 2023-2024 (estimation à 15 %) 0,15 x (2 + 4 + 5)
T2-2	20	3	1	16						
	M1 – Séjour – porte fenêtres 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M1 – Chambre – fenêtre 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M13 – Cuisine – fenêtre 1 vantail basculant				1 679,75		144,25			
	M13b – Sdb - fenêtre 1 vantail basculant				1 737,61		144,25			
	Soit pour T2-2				10 517,80	11 096	900,70	950	2 055	2 115,28
	Dont financement ADP					4 125				
	Reste à charge pour T2-2					6 971		7 921	9 977	
	OU (5 + 6)									12 092

C - COUT ACTUALISE A OCTOBRE 2022 PAR TYPE D'APPARTEMENT
DES FENETRES ALU INT. ET EXT. COULEUR BOIS NOYERET DE L'ISOLATION DES COFFRES EXISTANTS
HORS VENTILATION COMMUNE A TOUS LES APPARTEMENTS
HORS : REMPLACEMENT DES COFFRES / HORS REMPLACEMENT DES COFFRES ET VOILETS ROULANTS
document non contractuel établi par le CS à titre indicatif

Type appart.	Nombre appart.	Financés ADP	Faits Hors ADP	Restent à équiper	-1- Coût / appart. Alu bois int. et ext. HT prix oct. 2022	-2- Coût / appart. Alu bois int. et ext. TTC [1 x 1,055]	- 3 - Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. HT (estimation)	- 4 - Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. TTC (estimation) [3 x 1,055]	-5- Frais fixes chantier et honoraires TTC (estimation à 15%) [0,15 x (1 + 3) X 1,20]	-6- Aléas techniques possibles et augmentation pouvant survenir en 2023-2024 (estimation à 15 %) 0,15 x (2 + 4 + 5)
T3-1	50	9	1	40						
	M1 – Séjour – porte fenêtres 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M1 – Chambre 1 – fenêtre 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M9 – Chambre 2 - fenêtre 2 vantaux 1 oscillot battant et 1 ouvrant à la française				2 729,73		261,90			
	M13 – Cuisine – fenêtre 1 vantail basculant				1 679,75		144,25			
	M13b –Sdb - fenêtre 1 vantail basculant				1 737,61		144,25			
	Soit pour T3-1				13 247,53	13 976	1 162	1 226	2 593	2 669
	Dont financement ADP					5 650				
	Reste à charge pour T3-1					8 326		9 552	12 145	
	OU (5 + 6)									14 814

C - COUT ACTUALISE A OCTOBRE 2022 PAR TYPE D'APPARTEMENT
DES FENETRES ALU INT. ET EXT. COULEUR BOIS NOYERET DE L'ISOLATION DES COFFRES EXISTANTS
HORS VENTILATION COMMUNE A TOUS LES APPARTEMENTS
HORS : REMPLACEMENT DES COFFRES / HORS REMPLACEMENT DES COFFRES ET VOILETS ROULANTS
document non contractuel établi par le CS à titre indicatif

Type appart.	Nombre appart.	Financés ADP	Faits Hors ADP	Restent à équiper	-1- Coût / appart. Alu bois int. et ext. HT prix oct. 2022	-2- Coût / appart. Alu bois int. et ext. TTC [1 x 1,055]	- 3 - Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. HT (estimation)	- 4 - Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. TTC (estimation) [3 x 1,055]	-5- Frais fixes chantier et honoraires TTC (estimation à 15%) [0,15 x (1 + 3) X 1,20]	-6- Aléas techniques possibles et augmentation pouvant survenir en 2023-2024 (estimation à 15 %) 0,15 x (2 + 4 + 5)
T3-2	34	7	1	26						
	M1 – Séjour – porte fenêtres 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M4 – Chambre 1 – fenêtre 2 vantaux coulissants				2 389,78		315,79			
	M9 – Chambre 2 - fenêtre 2 vantaux 1 oscillot battant et 1 ouvrant à la française				2 729,73		261,90			
	M13 – Cuisine – fenêtre 1 vantail basculant				1 679,75		144,25			
	M13b –Sdb - fenêtre 1 vantail basculant				1 737,61		144,25			
	Soit pour T3-2				12 087,09	12 751	1 172	1 236	2 386	2 456
	Dont financement ADP					5 650				
	Reste à charge pour T3-2					7 101		8 337	10 723	
	OU (5 + 6)									13 179

C - COUT ACTUALISE A OCTOBRE 2022 PAR TYPE D'APPARTEMENT
DES FENETRES ALU INT. ET EXT. COULEUR BOIS NOYERET DE L'ISOLATION DES COFFRES EXISTANTS
HORS VENTILATION COMMUNE A TOUS LES APPARTEMENTS
HORS : REMPLACEMENT DES COFFRES / HORS REMPLACEMENT DES COFFRES ET VOILETS ROULANTS
document non contractuel établi par le CS à titre indicatif

Type appart.	Nombre appart.	Financés ADP	Faits Hors ADP	Restent à équiper	-1- Coût / appart. Alu bois int. et ext.HT prix oct. 2022	-2- Coût / appart. Alu bois int. et ext.TTC [1 x 1.055]	- 3- Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. HT (estimation)	- 4 - Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. TTC (estimation) [3 x 1,055]	-5- Frais fixes chantier et honoraires TTC (estimation à 15%) [0,15 x (1 + 3) X 1,20]	-6- Aléas techniques possibles et augmentation pouvant survenir en 2023-2024 (estimation à 15 %) 0,15 x (2 + 4 + 5)
T3-3	8	1	1	6						
	M1 – Séjour – porte fenêtre 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M4 – Chambre 1 – fenêtre 2 vantaux coulissants				2 389,78		315,79			
	M10 – Chambre 2 - porte fenêtre 1 vantail à la française				3 900,30		261,90			
	M11 – Chambre 2 - fenêtre 1 vantail à la française									
	M13 – Cuisine – fenêtre 1 vantail basculant				1 679,75		144,25			
	M13b –Sdb - fenêtre 1 vantail basculant				1 737,61		144,25			
	Soit pour T3-3				13 257, 66	13 986	1 172	1 236	2 597	2673
	Dont financement ADP					5 650				
	Reste à charge pour T3-3					8 336		9 572	12 169	
	OU (5 + 6)									14 843

C - COUT ACTUALISE A OCTOBRE 2022 PAR TYPE D'APPARTEMENT
DES FENETRES ALU INT. ET EXT. COULEUR BOIS NOYERET DE L'ISOLATION DES COFFRES EXISTANTS
HORS VENTILATION COMMUNE A TOUS LES APPARTEMENTS
HORS : REMPLACEMENT DES COFFRES / HORS REMPLACEMENT DES COFFRES ET VOILETS ROULANTS
document non contractuel établi par le CS à titre indicatif

Type appart.	Nombre appart.	Financés ADP	Faits Hors ADP	Restent à équiper	-1- Coût / appart. Alu bois int. et ext.HT prix oct. 2022	-2- Coût / appart. Alu bois int. et ext.TTC [1 x 1.055]	- 3- Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. HT (estimation)	- 4 - Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. TTC (estimation) [3 x 1,055]	-5- Frais fixes chantier et honoraires TTC (estimation à 15%) [0,15 x (1 + 3) X 1,20]	-6- Aléas techniques possibles et augmentation pouvant survenir en 2023-2024 (estimation à 15 %) 0,15 x (2 + 4 + 5)
T3-4	8		1	7						
	M1 – Séjour – porte fenêtres 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M1 – Chambre 1 – porte fenêtre 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M10 – Chambre 2 - porte fenêtre 1 vantail à la française				3 900,30		261,90			
	M11 – Chambre 2 - fenêtre 1 vantail à la française									
	M13 – Cuisine – fenêtre 1 vantail basculant				1 679,75		144,25			
	M13b –Sdb - fenêtre 1 vantail basculant				1 737,61		144,25			
	Soit pour T3-4				14 418,10	15 211	1 162	1 226	2 804	2 886
	Dont financement ADP					5 650				
	Reste à charge pour T3-4					9 561		10 787	13 591	
	OU (5 + 6)									16 477

C - COUT ACTUALISE A OCTOBRE 2022 PAR TYPE D'APPARTEMENT
DES FENETRES ALU INT. ET EXT. COULEUR BOIS NOYERET DE L'ISOLATION DES COFFRES EXISTANTS
HORS VENTILATION COMMUNE A TOUS LES APPARTEMENTS
HORS : REMPLACEMENT DES COFFRES / HORS REMPLACEMENT DES COFFRES ET VOILETS ROULANTS
document non contractuel établi par le CS à titre indicatif

Type appart.	Nombre appart.	Financés ADP	Faits Hors ADP	Restent à équiper	-1- Coût / appart. Alu bois int. et ext.HT prix oct. 2022	-2- Coût / appart. Alu bois int. et ext.TTC [1 x 1.055]	- 3- Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. HT (estimation)	- 4 - Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. TTC (estimation) [3 x 1,055]	-5- Frais fixes chantier et honoraires TTC (estimation à 15%) [0,15 x (1 + 3) X 1,20]	-6- Aléas techniques possibles et augmentation pouvant survenir en 2023-2024 (estimation à 15 %) 0,15 x (2 + 4 + 5)
T3-5	8	2		6						
	M1 – Séjour – porte fenêtres 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M3 – Séjour – porte fenêtre 1 vantail à la française				2 189,06		95,23			
	M7 – Chambre 1- porte fenêtre 2 vantaux coulissants				4 087,38		338,35			
	M9 – Chambre 2 - fenêtre 2 vantaux coulissants				2 729,73		261,90			
	M13 – Cuisine – fenêtre 1 vantail basculant				1 679,75		144,25			
	M16 – Sdb – 2 châssis à soufflet et 1 châssis fixe				2 232,13					
	M17 – wc – Châssis à soufflet				1 049,54					
	Soit pour T3-5				17 517,81	18 481	1 146	1 208	3 359	3 457
	Dont financement ADP					5 650				
	Reste à charge pour T3-5					12 831		14 040	17 399	
	OU (5 + 6)									20 856

C - COUT ACTUALISE A OCTOBRE 2022 PAR TYPE D'APPARTEMENT
DES FENETRES ALU INT. ET EXT. COULEUR BOIS NOYERET DE L'ISOLATION DES COFFRES EXISTANTS
HORS VENTILATION COMMUNE A TOUS LES APPARTEMENTS
HORS : REMPLACEMENT DES COFFRES / HORS REMPLACEMENT DES COFFRES ET VOILETS ROULANTS
document non contractuel établi par le CS à titre indicatif

Type appart.	Nombre appart.	Financés ADP	Faits Hors ADP	Restent à équiper	-1- Coût / appart. Alu bois int. et ext. HT prix oct. 2022	-2- Coût / appart. Alu bois int. et ext. TTC [1 x 1.055]	- 3 - Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. HT (estimation)	- 4 - Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. TTC (estimation) [3 x 1,055]	-5- Frais fixes chantier et honoraires TTC (estimation à 15%) [0,15 x (1 + 3) X 1,20]	-6- Aléas techniques possibles et augmentation pouvant survenir en 2023-2024 (estimation à 15 %) 0,15 x (2 + 4 + 5)
T3-6	8	2		6						
	M1 – Séjour – porte fenêtres 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M3 – Séjour – porte fenêtre 1 vantail à la française				2 189,06		95,23			
	M8 – Chambre 1 - Fenêtre 2 vantaux coulissants				2 830,71		338,35			
	M9 – Chambre 2 - fenêtre 2 vantaux coulissants				2 729,73		261,90			
	M13 – Cuisine – fenêtre 1 vantail basculant				1 679,75		144,25			
	M16 – Sdb – 2 châssis à soufflet et 1 châssis fixe				2 232,13					
	M17 – wc – Châssis à soufflet				1 049,54					
	Soit pour T3-6				16 261,14	17 155	1 145	1 209	3 133	3 225
	Dont financement ADP					5 650				
	Reste à charge pour T3-6					11505		12 714	15 847	
	OU (5 + 6)									19 072

C - COUT ACTUALISE A OCTOBRE 2022 PAR TYPE D'APPARTEMENT
DES FENETRES ALU INT. ET EXT. COULEUR BOIS NOYERET DE L'ISOLATION DES COFFRES EXISTANTS
HORS VENTILATION COMMUNE A TOUS LES APPARTEMENTS
HORS : REMPLACEMENT DES COFFRES / HORS REMPLACEMENT DES COFFRES ET VOILETS ROULANTS
document non contractuel établi par le CS à titre indicatif

Type appart.	Nombre appart.	Financés ADP	Faits Hors ADP	Restent à équiper	-1- Coût / appart. Alu bois int. et ext.HT prix oct. 2022	-2- Coût / appart. Alu bois int. et ext.TTC [1 x 1.055]	- 3- Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. HT (estimation)	- 4 - Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. TTC (estimation) [3 x 1,055]	-5- Frais fixes chantier et honoraires TTC (estimation à 15%) [0,15 x (1 + 3) X 1,20]	-6- Aléas techniques possibles et augmentation pouvant survenir en 2023-2024 (estimation à 15 %) 0,15 x (2 + 4 + 5)
T4-1	14	5	2	7						
	M1 – Séjour – porte fenêtres 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M1 – Chambre 2 – porte fenêtres 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M4 – Chambre 1 – fenêtre 2 vantaux coulissants				2 389,78		315,79			
	M9 – Chambre 3 - fenêtre 2 vantaux coulissants				2 729,73		261,90			
	M13 – Cuisine – fenêtre 1 vantail basculant				1 679,75		144,25			
	M13b –Sdb - fenêtre 1 vantail basculant				1 737,61		144,25			
	Soit pour T4-1				15 637,31	16 497	1 478	1 560	3 080	3 170
	Dont financement ADP					7 175				
	Reste à charge pour T4-1					9 322		10 882	13 962	
	OU (5 + 6)									17 132

C - COUT ACTUALISE A OCTOBRE 2022 PAR TYPE D'APPARTEMENT
DES FENETRES ALU INT. ET EXT. COULEUR BOIS NOYERET DE L'ISOLATION DES COFFRES EXISTANTS
HORS VENTILATION COMMUNE A TOUS LES APPARTEMENTS
HORS : REMPLACEMENT DES COFFRES / HORS REMPLACEMENT DES COFFRES ET VOILETS ROULANTS
document non contractuel établi par le CS à titre indicatif

Type appart.	Nombre appart.	Financés ADP	Faits Hors ADP	Restent à équiper	-1- Coût / appart. Alu bois int. et ext.HT prix oct. 2022	-2- Coût / appart. Alu bois int. et ext.TTC [1 x 1.055]	- 3- Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. HT (estimation)	- 4 - Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. TTC (estimation) [3 x 1,055]	-5- Frais fixes chantier et honoraires TTC (estimation à 15%) [0,15 x (1 + 3) X 1,20]	-6- Aléas techniques possibles et augmentation pouvant survenir en 2023-2024 (estimation à 15 %) 0,15 x (2 + 4 + 5)
T4-2	4	1		3						
	M1 – Séjour – porte fenêtres 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M1 – Chambre 2 – porte fenêtres 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M4 – Chambre 1 – fenêtre 2 vantaux coulissants				2 389,78		315,79			
	M10 – Chambre 3 - porte fenêtre 1 vantail à la française				3 900,30		261,90			
	M11 – Chambre 3 - fenêtre 1 vantail à la française									
	M13 – Cuisine – fenêtre 1 vantail basculant				1 679,75		144,25			
	M13b –Sdb - fenêtre 1 vantail basculant				1 737,61		144,25			
	Soit pour T4-2				16 807,88	17 732	1 478	1 560	3 291	2 893
	Dont financement ADP					7 175				
	Reste à charge pour T4-2					10 557		12 117	15 408	
	OU (5 + 6)									18 301

C - COUT ACTUALISE A OCTOBRE 2022 PAR TYPE D'APPARTEMENT
DES FENETRES ALU INT. ET EXT. COULEUR BOIS NOYERET DE L'ISOLATION DES COFFRES EXISTANTS
HORS VENTILATION COMMUNE A TOUS LES APPARTEMENTS
HORS : REMPLACEMENT DES COFFRES / HORS REMPLACEMENT DES COFFRES ET VOILETS ROULANTS
document non contractuel établi par le CS à titre indicatif

Type appart.	Nombre appart.	Financés ADP	Faits Hors ADP	Restent à équiper	-1- Coût / appart. Alu bois int. et ext. HT prix oct. 2022	-2- Coût / appart. Alu bois int. et ext. TTC [1 x 1.055]	- 3 - Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. HT (estimation)	- 4 - Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. TTC (estimation) [3 x 1,055]	-5- Frais fixes chantier et honoraires TTC (estimation à 15%) [0,15 x (1 + 3) X 1,20]	-6- Aléas techniques possibles et augmentation pouvant survenir en 2023-2024 (estimation à 15 %) 0,15 x (2 + 4 + 5)
T4-3	6	1	2	3						
	M1 – Séjour – porte fenêtres 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M1 – Chambre 1 – porte fenêtres 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M1 – Chambre 1 – porte fenêtres 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M9 – Chambre 2 - fenêtre 2 vantaux coulissants				2 729,73		261,90			
	M13 – Cuisine – fenêtre 1 vantail basculant				1 679,75		144,25			
	M13b – Sdb - fenêtre 1 vantail basculant				1 737,61		144,25			
	Soit pour T4-3				16 797,75	17 722	1 469	1 549	3 287	3 383
	Dont financement ADP					7 175				
	Reste à charge pour T4-3					10 547		12 016	15 303	
	OU (5 + 6)									18 686

C - COUT ACTUALISE A OCTOBRE 2022 PAR TYPE D'APPARTEMENT
DES FENETRES ALU INT. ET EXT. COULEUR BOIS NOYERET DE L'ISOLATION DES COFFRES EXISTANTS
HORS VENTILATION COMMUNE A TOUS LES APPARTEMENTS
HORS : REMPLACEMENT DES COFFRES / HORS REMPLACEMENT DES COFFRES ET VOILETS ROULANTS
document non contractuel établi par le CS à titre indicatif

Type appart.	Nombre appart.	Financés ADP	Faits Hors ADP	Restent à équiper	-1- Coût / appart. Alu bois int. et ext. HT prix oct. 2022	-2- Coût / appart. Alu bois int. et ext. TTC [1 x 1,055]	- 3 - Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. HT (estimation)	- 4 - Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. TTC (estimation) [3 x 1,055]	-5- Frais fixes chantier et honoraires TTC (estimation à 15%) [0,15 x (1 + 3) X 1,20]	-6- Aléas techniques possibles et augmentation pouvant survenir en 2023-2024 (estimation à 15 %) 0,15 x (2 + 4 + 5)
T4-4 B. carrés	56	11	4	41						
	M2 - Séjour – porte fenêtres 2 vantaux coulissants				3 776,45		327,06			
	M5 - Chambre 1 – Porte fenêtre 2 vantaux à la française				3 677,73		151,32			
	M6 - Chambre 2 - fenêtre 2 vantaux 1 oscillot battant et 1 ouvrant à la française				2 230,65		151,32			
	M6 - Chambre 3 - fenêtre 2 vantaux 1 oscillot battant et 1 ouvrant à la française				2 230,65		151,32			
	M13 – Cuisine – fenêtre 1 vantail basculant				1 679,75		144,25			
	Soit pour T4-4				13 595,23	14 325	925	976	2 614	2 687
	Dont financement ADP					7 175				
	Reste à charge pour T4-4					7 150		8 126	10 740	
	OU (5 + 6)									13 427

C - COUT ACTUALISE A OCTOBRE 2022 PAR TYPE D'APPARTEMENT
DES FENETRES ALU INT. ET EXT. COULEUR BOIS NOYERET DE L'ISOLATION DES COFFRES EXISTANTS
HORS VENTILATION COMMUNE A TOUS LES APPARTEMENTS
HORS : REMPLACEMENT DES COFFRES / HORS REMPLACEMENT DES COFFRES ET VOILETS ROULANTS
document non contractuel établi par le CS à titre indicatif

Type appart.	Nombre appart.	Financés ADP	Faits Hors ADP	Restent à équiper	-1- Coût / appart. Alu bois int. et ext. HT prix oct. 2022	-2- Coût / appart. Alu bois int. et ext. TTC [1 x 1,055]	- 3 - Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. HT (estimation)	- 4 - Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. TTC (estimation) [3 x 1,055]	-5- Frais fixes chantier et honoraires TTC (estimation à 15%) [0,15 x (1 + 3) X 1,20]	-6- Aléas techniques possibles et augmentation pouvant survenir en 2023-2024 (estimation à 15 %) 0,15 x (2 + 4 + 5)
T4-5 B. carrés	28	10	2	16						
	M2 - Séjour – porte fenêtres 2 vantaux coulissants				3 776,45		327,06			
	M6 - Chambre 1 - fenêtre 2 vantaux 1 oscillot battant et 1 ouvrant à la française				2 230,65		151,32			
	M6 - Chambre 2 - fenêtre 2 vantaux 1 oscillot battant et 1 ouvrant à la française				2 230,65		151,32			
	M6 - Chambre 3 - fenêtre 2 vantaux 1 oscillot battant et 1 ouvrant à la française				2 230,65		151,32			
	M14 - Cuisine – fenêtre 1 vantail oscillot battant				1 627,56		141,45			
	Soit pour T4-5				12 095,96	12 761	922	973	2 343	2 411
	Dont financement ADP					7 175				
	Reste à charge pour T4-5					5 586		6 559	8 902	
	OU (5 + 6)									11 313

C - COUT ACTUALISE A OCTOBRE 2022 PAR TYPE D'APPARTEMENT
DES FENETRES ALU INT. ET EXT. COULEUR BOIS NOYERET DE L'ISOLATION DES COFFRES EXISTANTS
HORS VENTILATION COMMUNE A TOUS LES APPARTEMENTS
HORS : REMPLACEMENT DES COFFRES / HORS REMPLACEMENT DES COFFRES ET VOILETS ROULANTS
document non contractuel établi par le CS à titre indicatif

Type appart.	Nombre appart.	Financés ADP	Faits Hors ADP	Restent à équiper	-1- Coût / appart. Alu bois int. et ext.HT prix oct. 2022	-2- Coût / appart. Alu bois int. et ext.TTC [1 x 1.055]	- 3- Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. HT (estimation)	- 4 - Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. TTC (estimation) [3 x 1,055]	-5- Frais fixes chantier et honoraires TTC (estimation à 15%) [0,15 x (1 + 3) X 1,20]	-6- Aléas techniques possibles et augmentation pouvant survenir en 2023-2024 (estimation à 15 %) 0,15 x (2 + 4 + 5)
T5-1	13	1	2	10						
	M1 – Séjour – porte fenêtre 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M1 – Chambre 1 – porte fenêtre 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M1 – Chambre 3 – porte fenêtre 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M1 – Chambre 4 – porte fenêtre 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M4 – Chambre 2 – fenêtre 2 vantaux coulissants				2 389,78		315,79			
	M13 – Cuisine – fenêtre 1 vantail basculant				1 679,75		144,25			
	M13b –Sdb - fenêtre 1 vantail basculant				1 737,61		144,25			
	M15 – Sde – fenêtre 1 vantail oscillot battant				1 401,31					
	Soit pour T5-1				21 409,33	22 587	1 828	1 929	4 183	4 305
	Dont financement ADP					8 700				
	Reste à charge pour T5-1					13 887		15 816	19 999	
	OU (5 + 6)									24 304

C - COUT ACTUALISE A OCTOBRE 2022 PAR TYPE D'APPARTEMENT
DES FENETRES ALU INT. ET EXT. COULEUR BOIS NOYERET DE L'ISOLATION DES COFFRES EXISTANTS
HORS VENTILATION COMMUNE A TOUS LES APPARTEMENTS
HORS : REMPLACEMENT DES COFFRES / HORS REMPLACEMENT DES COFFRES ET VOILETS ROULANTS
document non contractuel établi par le CS à titre indicatif

Type appart.	Nombre appart.	Financés ADP	Faits Hors ADP	Restent à équiper	-1- Coût / appart. Alu bois int. et ext.HT prix oct. 2022	-2- Coût / appart. Alu bois int. et ext.TTC [1 x 1.055]	- 3- Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. HT (estimation)	- 4 - Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. TTC (estimation) [3 x 1,055]	-5- Frais fixes chantier et honoraires TTC (estimation à 15%) [0,15 x (1 + 3) X 1,20]	-6- Aléas techniques possibles et augmentation pouvant survenir en 2023-2024 (estimation à 15 %) 0,15 x (2 + 4 + 5)
T5-2	7			7						
	M1 – Séjour – porte fenêtre 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M1 – Chambre 1 – porte fenêtre 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M1 – Chambre 2– porte fenêtre 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M1 – Chambre 3 – porte fenêtre 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M1 – Chambre 4 – porte fenêtre 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M13 – Cuisine – fenêtre 1 vantail basculant				1 679,75		144,25			
	M13b –Sdb - fenêtre 1 vantail basculant				1 737,61		144,25			
	M15 – Sde – fenêtre 1 vantail oscillot battant				1 401,31					
	Soit pour T5-2				22 569,77	23 811	1 819	1 919	4 390	4 518
	Dont financement ADP					8 700				
	Reste à charge pour T5-2					15 111		17 030	21 420	
	OU (5 + 6)									25 938

C - COUT ACTUALISE A OCTOBRE 2022 PAR TYPE D'APPARTEMENT
DES FENETRES ALU INT. ET EXT. COULEUR BOIS NOYERET DE L'ISOLATION DES COFFRES EXISTANTS
HORS VENTILATION COMMUNE A TOUS LES APPARTEMENTS
HORS : REMPLACEMENT DES COFFRES / HORS REMPLACEMENT DES COFFRES ET VOILETS ROULANTS
document non contractuel établi par le CS à titre indicatif

Type appart.	Nombre appart.	Financés ADP	Faits Hors ADP	Restent à équiper	-1- Coût / appart. Alu bois int. et ext. HT prix oct. 2022	-2- Coût / appart. Alu bois int. et ext. TTC [1 x 1,055]	- 3 - Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. HT (estimation)	- 4 - Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. TTC (estimation) [3 x 1,055]	-5- Frais fixes chantier et honoraires TTC (estimation à 15%) [0,15 x (1 + 3) X 1,20]	-6- Aléas techniques possibles et augmentation pouvant survenir en 2023-2024 (estimation à 15 %) 0,15 x (2 + 4 + 5)
T5-3 B. carrés	28	6	1	21						
	M2 - Séjour – porte fenêtres 2 vantaux coulissants				3 776,45		327,06			
	M5 - Chambre 2 – Porte fenêtre 2 vantaux à la française				3 677,73		151,32			
	M6 - Chambre 1 - fenêtre 2 vantaux 1 oscillot battant et 1 ouvrant à la française				2 230,65		151,32			
	M6 - Chambre 3 - fenêtre 2 vantaux 1 oscillot battant et 1 ouvrant à la française				2 230,65		151,32			
	M6 - Chambre 4 - fenêtre 2 vantaux 1 oscillot battant et 1 ouvrant à la française				2 230,65		151,32			
	M14 - Cuisine – fenêtre 1 vantail oscillot battant				1 627,56		141,45			
	Soit pour T5-3				15 773,69	16 641	1 074	1 133	3 032	3 121
	Dont financement ADP					8 700				
	Reste à charge pour T5-3					7 941		9 074	12 106	
	OU (5 + 6)									15 227

C - COUT ACTUALISE A OCTOBRE 2022 PAR TYPE D'APPARTEMENT
DES FENETRES ALU INT. ET EXT. COULEUR BOIS NOYERET DE L'ISOLATION DES COFFRES EXISTANTS
HORS VENTILATION COMMUNE A TOUS LES APPARTEMENTS
HORS : REMPLACEMENT DES COFFRES / HORS REMPLACEMENT DES COFFRES ET VOILETS ROULANTS
document non contractuel établi par le CS à titre indicatif

Type appart.	Nombre appart.	Financés ADP	Faits Hors ADP	Restent à équiper	-1- Coût / appart. Alu bois int. et ext.HT prix oct. 2022	-2- Coût / appart. Alu bois int. et ext.TTC [1 x 1.055]	- 3- Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. HT (estimation)	- 4 - Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. TTC (estimation) [3 x 1,055]	-5- Frais fixes chantier et honoraires TTC (estimation à 15%) [0,15 x (1 + 3) X 1,20]	-6- Aléas techniques possibles et augmentation pouvant survenir en 2023-2024 (estimation à 15 %) 0,15 x (2 + 4 + 5)
T6-1	4	1		3						
	M1 – Séjour – porte fenêtre 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M1 – Chambre 2 – porte fenêtre 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M1 – Chambre 3– porte fenêtre 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M4 – Chambre 1 – fenêtre 2 vantaux coulissants				2 389,78		315,79			
	M10 – Chambre 4 - porte fenêtre 1 vantail à la française				3 900,30		261,90			
	M11 – Chambre 4 - fenêtre 1 vantail à la française									
	M12 – Chambre 5 - fenêtre 2 vantaux 1 oscillot battant et 1 ouvrant à la française				2 061,87		144,25			
	M13 – Cuisine – fenêtre 1 vantail basculant				1 679,75		144,25			
	M13b –Sdb - fenêtre 1 vantail basculant				1 737,61		144,25			
	M18 - wc – Châssis à soufflet				1 309,65					
	Soit pour T6-1				23 729,62	25 034	1 929	2 035	4 618	4 753
	Dont financement ADP					10 225				
	Reste à charge pour T6-1					14 809		16 844	21 462	
	OU (5 + 6)									26 215

C - COUT ACTUALISE A OCTOBRE 2022 PAR TYPE D'APPARTEMENT
DES FENETRES ALU INT. ET EXT. COULEUR BOIS NOYERET DE L'ISOLATION DES COFFRES EXISTANTS
HORS VENTILATION COMMUNE A TOUS LES APPARTEMENTS
HORS : REMPLACEMENT DES COFFRES / HORS REMPLACEMENT DES COFFRES ET VOILETS ROULANTS
document non contractuel établi par le CS à titre indicatif

Type appart.	Nombre appart.	Financés ADP	Faits Hors ADP	Restent à équiper	-1- Coût / appart. Alu bois int. et ext.HT prix oct. 2022	-2- Coût / appart. Alu bois int. et ext.TTC [1 x 1.055]	- 3 - Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. HT (estimation)	- 4 - Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. TTC (estimation) [3 x 1,055]	-5- Frais fixes chantier et honoraires TTC (estimation à 15%) [0,15 x (1 + 3) X 1,20]	-6- Aléas techniques possibles et augmentation pouvant survenir en 2023-2024 (estimation à 15 %) 0,15 x (2 + 4 + 5)
T6-2	3	1		2						
	M1 – Séjour – porte fenêtre 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M1 – Chambre 2 – porte fenêtre 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M1 – Chambre 3– porte fenêtre 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M4 – Chambre 1 – fenêtre 2 vantaux coulissants				2 389,78		315,79			
	M9 – Chambre 4 - fenêtre 2 vantaux coulissants				2 729,73		261,90			
	M12 – Chambre 5 - fenêtre 2 vantaux 1 oscillot battant et 1 ouvrant à la française				2 061,87		144,25			
	M13 – Cuisine – fenêtre 1 vantail basculant				1 679,75		144,25			
	M13b –Sdb - fenêtre 1 vantail basculant				1 737,61		144,25			
	M18 - wc – Châssis à soufflet				1 309,65					
	Soit pour T6-2				22 559,05	23 800	1 929	2 035	4 407	4 520
	Dont financement ADP					10 225				
	Reste à charge pour T6-2					13 575		15 610	20 017	
	OU (5 + 6)									24 537

C - COUT ACTUALISE A OCTOBRE 2022 PAR TYPE D'APPARTEMENT
DES FENETRES ALU INT. ET EXT. COULEUR BOIS NOYERET DE L'ISOLATION DES COFFRES EXISTANTS
HORS VENTILATION COMMUNE A TOUS LES APPARTEMENTS
HORS : REMPLACEMENT DES COFFRES / HORS REMPLACEMENT DES COFFRES ET VOILETS ROULANTS
document non contractuel établi par le CS à titre indicatif

Type appart.	Nombre appart.	Financés ADP	Faits Hors ADP	Restent à équiper	-1- Coût / appart. Alu bois int. et ext.HT prix oct. 2022	-2- Coût / appart. Alu bois int. et ext.TTC [1 x 1.055]	- 3- Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. HT (estimation)	- 4 - Coût / appart. Isolation des coffres de v.r. TTC (estimation) [3 x 1,055]	-5- Frais fixes chantier et honoraires TTC (estimation à 15%) [0,15 x (1 + 3) X 1,20]	-6- Aléas techniques possibles et augmentation pouvant survenir en 2023-2024 (estimation à 15 %) 0,15 x (2 + 4 + 5)
T6-3	1		1	-						
	M1 – Séjour – porte fenêtre 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M1 – Chambre 1 – porte fenêtre 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M1 – Chambre 2– porte fenêtre 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M1 – Chambre 3 – porte fenêtre 2 vantaux coulissants				3 550,22		306,10			
	M9 – Chambre 4 - fenêtre 2 vantaux coulissants				2 729,73		261,90			
	M12 – Chambre 5 - fenêtre 2 vantaux 1 oscillot battant et 1 ouvrant à la française				2 061,87		144,25			
	M13 – Cuisine – fenêtre 1 vantail basculant				1 679,75		144,25			
	M13b –Sdb - fenêtre 1 vantail basculant				1 737,61		144,25			
	M18 - wc – Châssis à soufflet				1 309,65					
	Soit pour T6-3				23 719,49	25 024	1 919	2 024	4 614	4 749
	Dont financement ADP					10 225				
	Reste à charge pour T6-3					14 799		16 823	21 437	
	OU (5 + 6)									26 186