
PRESENTATION DE L’ÉQUIPE
ARCHITECTURE PELEGRIN

François PELEGRIN

Architecte DPLG

Urbaniste DUP

Gérant

47 ans d’expérience

François PELEGRIN sera assisté par une équipe de collaborateurs, dont 

ses trois nouveaux associés : 

deux architectes BIM managers dont une architecte/ingénieur, un 

ingénieur thermicien qui assurera la liaison

entre les études architecturales et thermiques. 

Tous les collaborateurs de l’agence sont formés au BIM. 

Jade

PELEGRIN

Associée
Architecte HMONP

Directrice de projet

10 ans d’expérience

Athina 

PAPADOPOULOU

Associée

Architecte DPLG-

Ingénieure

Directrice de projet

15 ans d’expérience

Adrien 

PELEGRIN

Associé

Ingénieur - thermicien

Directeur de projet

7 ans d’expérience

EQUIPE DEDIEE A CE PROJET:

L’agence compte une centaine de rapports DTG achevés ou en cours de réalisation soit près de 4 500 logements

Nous avons également une quarantaine de maitrise d’œuvre en réhabilitation réalisées ou en cours de réalisation soit près de 4 
200 logements



PRESENTATION DE L’ÉQUIPE
GREENTA

Pierre Baux 

Co-directeur général -

Référent technique

20 ans d’expérience

Le bureau d’études GREENTA, fondé en 2021, est spécialisé 

dans l’amélioration de la performance

énergétique des bâtiments et accompagne depuis plusieurs 

années les copropriétés et maîtres d’ouvrage publics ou 

privés dans leurs projets de réhabilitation, en particulier 

dans le tissu urbain dense de la région parisienne. 

Son ambition est de réduire durablement l’empreinte 

environnementale du parc immobilier tout en assurant la 

rentabilité et la faisabilité des opérations.

Gaëtan Migon

Ingénieur efficacité 

énergétique des 

bâtiments - Chef de 

projet 8 ans 

d’expérience

Antoine Pidoux Vidal 

Ingénieur efficacité 

énergétique des 

bâtiments

5 ans d’expérience

Hugo Letelier

Ingénieur efficacité 

énergétique des 

bâtiments

5 ans d’expérience

EQUIPE DEDIEE A CE PROJET:



REFERENCES DU GROUPEMENT
ARCHITECTE MANDATAIRE: ARCHITECTURE PELEGRIN

Avant

Avant AprèsVoreppe (38)

Bailleur social: PLURALIS

360 logements

8,5 Millions € HT

Livré en 2021

Antony (92)

Syndic: SAGIL

204 logements

3,8 Millions € HT

Livré en 2022

Après

Vitry sur Seine (94)

Syndic: SOUPIZET

165 logements

3,6 Millions € HT

Livré début 2026

Après

Avant

Après



REFERENCES DU GROUPEMENT
GREENTA

Avant

Avant Après

Paris 14e (75)

Bailleur social: Toit et 
joie

223 logements

9,5 Millions € HT

Livraison en 2026

Aulnay sous bois (93)

CS : Safar-Cadot Beauplet

558 logements

26 Millions € HT

Livraison en 2027

Paris 20eme

Bailleur social: Paris 
Habitat

680 logements

22 Millions € HT

Livraison 2027

AprèsAvant Après

Après

• Rénovation énergétique de 558 logements répartis sur 7 bâtiments à 
Aulnay-sous-Bois.

• Les travaux incluent :  
• Le remplacement complet des réseaux de chauffage (ECS et EFS) 
• La réfection totale des eaux usées (EU et EV)
• L'isolation par l'extérieur des façades et de la toiture.
• Le changement des menuiseries 
• La transition d'une ventilation naturelle à une ventilation hybride basse 

pression.
• Cette transformation permettra une économie d'énergie de 35 %. 

• Mission de Maîtrise d'œuvre sur les lots thermiques et fluides
• Rénovation portant sur : accessibilité, réfection et végétalisation des cours, 

sécurité incendie, enveloppe, Parties communes
• Logement : Amélioration de la ventilation, du chauffage, mise aux normes 

électricité/gaz des logements, rénovation totale des logements loi 48.
• Résidence datant de 1933, travaux en milieu occupé

• Mission de Maîtrise d'œuvre sur les lots thermiques et fluides de 223 
logements en milieu occupé d’un ensemble immobilier datant de 1975

• Ce projet fait partie du plan climat de la ville de Paris.
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Avant

Avant Après

AprèsAvant Après

Après
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REFERENCES DU GROUPEMENT
ARCHITECTE MANDATAIRE: ARCHITECTURE PELEGRIN



LA REQUALIFICATION ARCHITECTURALE ET ÉNERGÉTIQUE : POURQUOI?

▪ Réduire les factures de consommation d’énergie

▪ Améliorer le confort des logements

▪ Préserver la santé des occupants

▪ Valoriser la valeur patrimoniale du bâtiment et de son logement

▪ Contribuer à un environnement préservé

▪ Agir globalement pour obtenir des aides financières et réduire le temps de

nuisance du chantier

▪ Répondre aux obligations légales: choisir plutôt que subir!

Une rénovation bien menée conduit à de nombreux bénéfices

Réduction des factures Valorisation du patrimoine Amélioration du confort été 

comme hiver

Contribuer à la préservation 

de l’environnement



DEMARCHES DU GROUPEMENT

• Une visite numérique

Le diagnostic, la conception et le suivi de chantier sont réalisés avec le logiciel

ARCHIPAD sur Ipad. Cela permet de repérer sur plan tous les constats qui ont été faits.

• Une maquette numérique BIM

La modélisation du projet en 3D/BIM permet d’expliquer de manière claire et

pédagogique l’état existant des bâtiments aux habitants et leurs potentiels

d’amélioration énergétique et architectural.

• Un relevé numérique fiable

La maquette permet d’extraire rapidement et de façon fiable l’ensemble des « métrés »

des bâtiments, ceci afin d’obtenir des calculs thermiques et une estimation financière

précise.

• Étude de cas particulier :

La maquette numérique permet l’utilisation d’autres outils de modélisation tel que 
ARCHIWIZARD pour l’ensoleillement des surfaces vitrées, les îlots de chaleur, ou encore 
d’autres logiciels pour le calcul thermique (DPE réglementaire / TH-cex), faisabilité 
installation photovoltaïque, structure ...  

Logiciels 

de 
conception

Calcul réglementaire DPE

Calcul réglementaire TH-Cex

Etudes d’ensoleillement

Etudes installations photovoltaïquesM aquette BIM  architecte



DEMARCHES DU GROUPEMENT

• LA MAQUETTE NUMERIQUE BIM AU SERVICE DES COPROPRIETAIRES TOUT AU LONG DU PROJET



DEMARCHES DU GROUPEMENT



DEMARCHES DU GROUPEMENT

• Un engagement reconnu dans une démarche de requalification d’îlot urbain

Notre approche

L'approche de ARCHITECTURE PELEGRIN, et des membres du groupement, est de traiter de la REQUALIFICATION ARCHITECTURALE (et

non pas simplement la rénovation énergétique) car l’enjeu dépasse largement le cadre étroit de la thermique : il s’agit du BIEN ETRE, du

CONFORT, de LA SANTE, de LA VALORISATION PATRIMONIALE, de REDONNER AUX HABITANTS LA FIERTE D’HABITER LEUR

IMMEUBLE aux performances augmentées.

D’autres sujets, à l’échelle de la parcelle, seront au cœur de notre réflexion autour de cette requalification. La création d’ilots de fraîcheur,

de circulations et accès paysagés, d’espaces jeux d’enfants adaptés et sécurisés, tout en favorisant la biodiversité, permettront de

redonner de l’intimité aux copropriétaires par le végétal.

Nous embrassons donc simultanément les dimensions urbanistiques, architecturales, paysagères, environnementales et énergétiques.

Nous aurons également à mettre en synergie les acteurs locaux, maître d’usage, maître d’ouvrage, architectes, urbanistes, paysagistes, BET,

artisans, industriels dans une démarche collaborative grâce au BIM pour éviter le travail en silo, facteur d’importants surcoûts.



PRIX ET NOMINATIONS D’ARCHITECTURE PELEGRIN 



CHRONOLOGIE D’UN PROJET DE REQUALIFICATION ARCHITECTURALE

DÉROULEMENT DE LA MISSION: CHRONOLOGIE
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AUDIT ENERGETIQUE
Diagnostic Technique Global

MAITRISE D’OEUVRE 
MOE

Conception

MAITRISE D’OEUVRE 
MOE

Exécution des travaux

SCAN de l’immeuble
Définition de la feuille de route

Diagnostic architectural et 
énergétique

Préconisations
Estimations

Scenarii de travaux

CONCEPTION DU PROJET
Concertations

Etudes
Dimensionnements, choix du 

programme de travaux
Chiffrage (devis)

AMO
(Assistance à la maitrise 

d’ouvrage)
Aide à l’élaboration du projet
Interface entre MOE et MOA

Enquêtes sociales
Plan de financement

REALISATION DES TRAVAUX
Suivi des travaux en site occupé

AMO
(Assistance à la maitrise 

d’ouvrage)
Montage des dossiers de 

financement et demandes de 
paiements des aides.

Phase 1 Phase 2 Phase 3

AG AG AG

Aides 
financières

Pour les travaux
Selon règles en 

vigueur

Aides 
financières

Pour les travaux
Selon règles en 

vigueur



PHASE 2 : MAITRISE D’ŒUVRE – CONCEPTION 

Proposer des solutions 
d’ensemble et définir les 

matérialités

Echanger avec les 
différents services de la 
ville en amont à l’AVP

Déposer le dossier en Mairie

Précision de tous les 
ouvrages définit en AVP à 

l’échelle du 1/50e et 
détails techniques des 

ouvrages au 1/20e

ETAPE 1 : Avant-Projet (APS+ APD)

ETAPE 2 : Dossier de déclarations préalables 

ou autres autorisations d’urbanisme

ETAPE 3 : Etude de Projet (PRO) et 

Dossier de consultations des entreprises 

(DCE)
Désignation bureau de contrôle, coordinateur 

sécurité, diagnostics amiante, plomb avant 

travaux

Etablir un carnet graphique+ 
description sommaire des travaux+ 

estimation financière

Etablir le cahier des clauses 
techniques Particulières et tout 
autre document permettant la 
consultation des entreprises ( 

DPGF, AE, CCAP …)

Analyse des offres des 
entreprises consultées
(Questions/ réponses)

ETAPE 4 : Assistance pour la passation 

des contrats de travaux (ACT)

Rédaction d’un tableau comparatif 
et d’un rapport d’analyse des offres 

faisant état de l’entreprise 
pressentie



PHASE 3 : MAITRISE D’ŒUVRE – EXECUTION DES TRAVAUX

CHANTIER

Veiller au respect du planning 
et à la bonne exécution des 

ouvrages
Coordination des différents 

intervenants

Etablir un rapport de visite et 
des réunions de chantier 

hebdomadaire

ETAPE 1 : Démarrage

ETAPE 2 : Direction de l’exécution des 

contrats de travaux (DET) et 

Ordonnancement - pilotage -

coordination [OPC]

Visas par le groupement des 
plans d’exécution des 

entreprises
Réalisation du témoin et 

présentation des échantillons

Préparation administrative du 
chantier (Planning, PIC, Sous-

traitants…)

Gestion de la réception des 
travaux et des levées de 

réserves éventuelles

Rédaction des Procès verbaux 
de réception

ETAPE 3 : Assistance aux opérations de 

réception et de parfait achèvement 

pendant la période de garantie (AOR)



TEMPS D’ÉCHANGE QUESTIONS / RÉPONSES
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